
投标邀请函

致：各投标人
我公司就特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程的邀请招标，现邀请你单位参加。
1、 项目概况
本项目位于深圳市罗湖区特力珠宝大厦B座16层、17层，装修区域建筑面积约1275㎡。在特力珠宝大厦B座16层、17层现有的装修基础上（详见附件：改造前平面图），对现有的格局进行划分调整（详见附件：改造后平面图）。
特力珠宝大厦物业管理单位对环境保护要求严格，施工时间和材料、废弃物搬运需满足物业管理要求，需要夜间施工，投标单位应充分考虑由此带来的施工困难。
2、 招标内容
特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程包括但不限于：
设计：根据招标人提供的改造前平面图、改造后平面图、原始建筑图纸、原始结构图纸结合现场实际情况进行本项目的方案深化、施工图设计。
施工：场地围护；建筑改造工程、机电安装工程（含弱电智能化）、消防工程、拆除工程以及其他工程等。负责办理装修工程相关手续的报批报建；负责办理工程竣工验收及备案。具体范围详见招标图纸、工程量清单和技术要求(最终以发包人下发的纸质盖章版施工蓝图为准)。
3、 承包方式
本工程承包方式为全包，由承包人包设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包竣工验收、包保险、包税费、包保修等一切与完成本工程相关的事项。
4、 支付方式
（1） 招标人下发各楼层书面开工通知或开工令后5个工作日内，支付对应楼层施工图预算中施工工程费的30%。
（2） 分别按各楼层工程通过竣工验收，付至施工图预算中该楼层已完工程的85%及全部设计费。
（3） 完成竣工结算后支付剩余价款（扣除工程质量保证金），工程质量保证金为工程结算价(不含设计费)的3%。
（4） 详见合同“第四条 费用及付款方式”。
5、 工期要求
不同楼层的工期独立计算：
（1） 特力珠宝大厦B座16层总体工期不大于75日历天（以开工令确定的开工之日起算），含设计、施工周期、竣工验收。
（2） 特力珠宝大厦B座17层总体工期不大于75日历天（以开工令确定的开工之日起算），含设计、施工周期、竣工验收。
整体项目周期设置合理、承诺工期较短有利于中标，但不保证中标。
6、 报价要求
本项目为固定下浮率合同，投标报价包含设计费、施工工程费，包含但不限于人工费、材料费（材料单价、场内外装卸运输费）、机械费（机械进出场费）、措施费、施工水电接驳费、安全文明施工措施费、管理费、利润及全过程中保险费、风险费、税金等一切费用。中标价为暂估价，施工工程费结算时工程量按实结算，综合单价按投标下浮率下浮，设计费为根据实际设计建筑面积计算，最终设计面积以甲方确认的施工图实际设计建筑面积为准，具体计算方式如下：
（1） 设计费=91768.34元*（1-投标下浮率）*（实际设计建筑面积/100㎡）。
（2） 投标下浮率=1-（施工工程费投标报价-不可竞争费）/（施工工程费投标控制价-不可竞争费）元。
（3） 投标人自行现场踏勘，根据招标人提供的投标上限价进行报价。
（4） 本项目需进行限额设计，保证最终结算价不超过总投标上限价，超过则按照总投标上限价作为最终结算价。
7、 投标上限价
本项目总投标上限价即招标控制价为人民币2164038.12元。其中，施工工程费投标上限价（控制价）人民币1886398.86元；设计费投标上限价（控制价）人民币91768.34元；暂列金人民币185870.92元（为不可竞争费，不参与下浮）。施工工程费投标报价或设计费投标报价超过对应的投标上限价则投标文件无效。
8、 资质要求
（1） 本项目不接受联合体投标。
（2） 投标人须同时具备以下第1及第2点要求的资格条件： 
1. 设计资质要求（须具备以下1.1、1.2、1.3条资格条件其中一条）：
1.1.具备工程设计综合类甲级资质；
1.2.建筑行业（建筑工程）设计乙级资质或以上资质；
1.3.具备建筑装饰工程设计专项乙级资质或以上资质。
2. 施工资质要求：建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，同时应具备安全生产许可证。
（3） 投标人项目经理（建造师）要求：二级注册建造师或以上资质（建筑工程专业），同时应具备安全生产考核合格证。
9、 评标、定标办法
采用定性评审法评标、直接票决定标。
10、 截标、开标时间和地点
（1） 领取招标文件时间：2025年6月17日至2025年6月24日。
（2） 领取招标文件地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部。
（3） 截标时间：2025年6月24日17:00。
（4） 标书送达地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部。
（5） 开标时间：招标人自行安排。
（6） 开标地点：招标人自行安排。
11、 投标人需递交的材料
（1） 投标承诺书及报价单，详附件。
（2） 单位营业执照及安全生产许可证复印件。
（3） 单位法人证明书原件。
（4） 资质证书复印件（施工、设计及拟派项目经理）。
（5） 单位法人授权委托书原件。
（6） 法人及代理人身份证复印件。
（7） 投标人及拟派项目经理近三年内规模或合同价类似的同类施工工程业绩证明材料（施工业绩提供合同关键页及竣工验收报告，二者缺一不可）。
（8） 投标人认为需要提供的其他资料。
（9） 以上投标材料纸质版文件一式两份，需编写目录和页码，并提供对应电子版文档及盖章版扫描件（U盘），所有复印件均需加盖公章，装入密封袋中。
12、 废标
（1） 投标人未按投标邀请函第十一条中的（一）至（四）提供相应文件视为废标。
（2） 商务标存在无效报价情况，作废标处理。
（3） 投标人存在下列情形之一的，作废标处理：
1. 被列入被执行人黑名单；
2. 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3. 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4. 存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。
（4） 相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的法人提交投标文件的，均作废标处理。
投标人信用审查条款
信用信息查询要求：
（一）查询渠道：招标人将通过 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方权威渠道对供应商信用信息进行查询。
（二）截止时点：以招标人于开评标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。
（三）查询记录与证据留存：查询记录和证据将以网页截图、电子文档等形式进行留存。
13、 其他
（1） 本次招标不组织投标人踏勘现场，请自行前往现场查看。
（2） 招标文件有关的质疑、答疑，统一以邮件的形式发送至招标文件领取时预留的邮箱。
（3） 本工程无需提供履约担保，招标人不提供支付担保。
（4） 投标人需配合招标人根据招商工作进行平面设计调整，招标人可调整或终止施工、设计的范围。施工工程费结算以招标人最终确认的施工范围及招标人委托的第三方造价咨询单位审核为准；设计费按实际设计建筑面积计算。
若你单位有意参加投标，请于截标时间前到达标书送达地点，并递交有关材料。

深圳市中天实业有限公司
2025年6月17日
（联系人：陈工；联系电话：0755-25129263；邮箱：chenxg@tellus.cn ）
[bookmark: _GoBack]

附件1
投标承诺书
致：深圳市中天实业有限公司
很高兴有机会参与贵司的特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程的投标，我司已于2025年    月    日收到贵司所发的《特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程工程招标文件》经研究决定，我司在此郑重承诺：
1.我司含税总报价为人民币：（投标单位填写）元（小写：￥（投标单位填写）元），税率为（投标单位填写）%，详见附件2《特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程工程报价单》。工期（投标单位填写）日历天。我司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵司招标范围内经济支出的重大误解。
2.我司确认，贵司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。
3.我司履行合同文件所约定的一切相关职责。
4.我司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵司提出任何补偿要求。
5.在本工程的履约过程中，如因我司的货物质量、供货时间等未达到贵我双方签署的合同中所约定的目标及贵司根据工程进展而做出的调整的要求时，我司保证承担因此而给贵司带来的所有经济上的损失。
6.我司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现资金、人员不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。
7.我司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。
8.经我司投标组人员研究决定：我方投标报价金额及下浮率如存在冲突，则以对招标人有利为准。


公司名称（加盖公章）
年    月    日 



第 7 页 共 35 页

附件2
	特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程报价单

	工程名称:特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程

	序号
	内容
	控制价(元)
	含税投标报价(元)
	下浮率（%）
（取小数点后两位）

	一
	设计费
	￥91768.34
	投标单位填写
	投标单位填写

	二
	施工工程费（不含暂列金）
	￥1886398.86
	投标单位填写（不含暂列金）
	

	三
	暂列金（为不可竞争费，不参与下浮）
	￥185870.92
	￥185870.92
	/

	合    计（一+二+三）
	￥2164038.12
	投标单位填写
	/



注：投标下浮率=1-施工工程费投标报价（不含暂列金）/施工工程费投标控制价（不含暂列金）。

                                                                                    公司名称（加盖公章)
 	年    月    日
[bookmark: bookmark27]附件3

合同编号:


特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程合同
















工程名称：特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程
工程地点：深圳市罗湖区特力珠宝大厦B座16层、17层


	建设单位：
	深圳市中天实业有限公司
	（以下简称甲方或发包人）

	施工单位：
	
	（以下简称乙方或承包人）


根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程事项协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
第1条 工程概况
（一）工程名称：特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程
（二）工程地点：本项目位于深圳市罗湖区特力珠宝大厦B座16层、17层
（三）工程范围：特力珠宝大厦B座16层、17层装修改造
设计：根据招标人提供的改造前平面图、改造后平面图、原始建筑图纸、原始结构图纸结合现场实际情况进行本项目的方案深化、施工图设计。
施工：场地围护；建筑改造工程、机电安装工程（含弱电智能化）、消防工程、拆除工程以及其他工程等。负责办理装修工程相关手续的报批报建；负责办理工程竣工验收及备案。具体范围详见招标图纸、工程量清单和技术要求(最终以发包人下发的纸质盖章版施工蓝图为准)。
（四）承包方式：全包。本工程由承包人包设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包拆卸、包文明施工、包用工培训、包施工措施、包垃圾清运、包竣工验收、包保险、包税费、包保修等一切与完成本工程相关的事项。
（五）特力珠宝大厦已正式运营，工程施工期间需服从物业管理公司安排，白天不允许进行噪音、振动大的施工工序，乙方需充分考虑因此带来的施工难度及工期影响。
[bookmark: OLE_LINK2]（六）乙方需配合甲方根据招商工作进行平面设计调整，甲方可调整或终止施工、设计的范围。施工工程费结算以甲方最终确认的施工范围及甲方委托的第三方造价咨询单位审核为准；设计费按实际设计建筑面积计算。

第2条 工期要求
（一）开工日期：每层施工前，乙方需单独申请该楼层的开工令。以甲方书面开工通知或开工令确定的时间为准。
（二）工期：
1、特力珠宝大厦B座16层工期          日历天。因非乙方原因造成停工的，工期相应顺延，但甲方不予以任何费用补偿。乙方需在停工事件发生后3日内书面通知甲方，否则视为放弃工期顺延。
2、特力珠宝大厦B座17层工期          日历天。因非乙方原因造成停工的，工期相应顺延，但甲方不予以任何费用补偿。乙方需在停工事件发生后3日内书面通知甲方，否则视为放弃工期顺延。
（三）乙方应在接到甲方书面开工通知或开工令之日起，在约定的工期时间内分别完成各楼层的竣工验收（以甲方书面通知之日或开工令确定的开工之日起算），因乙方原因造成的工程延期，按违约责任相关条款进行责任承担。
第3条 质量标准
（一）工程质量应达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准的合格标准（标准不一致者，以严格者为准）。以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
（二）乙方应建立质量保证体系，甲方有权对体系的任何方面进行审查。乙方应遵守质量保证体系，以及合同约定的乙方的任何义务和职责。
（三）因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（四）因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，同时按照合同约定承担违约责任及赔偿损失等相关法律责任。工程验收需经甲方及第三方监理单位共同确认，乙方需提供完整的验收报告。
（五）主要材料优先参考品牌表（见附件）中推荐品牌，品牌表中无品牌参考的材料，由乙方补充提供三家以上同档次材料品牌供甲方参考选择。

第4条 费用及付款方式
（1） 合同价款及调整
本合同为固定下浮率合同，签约合同价（暂定）：￥       元（含规费、税金）（大写人民币：  元），其中税率为9 %，不含税价为￥       元（大写人民币：  元）。如国家增值税税率调整，合同总价不变，不含税金额按调整后税率重新计算。
其中：
1、设计费（暂定）为￥      元，（大写人民币：     元），设计费为根据实际设计建筑面积计算，最终设计面积以甲方确认的施工图实际设计建筑面积为准，具体计算方式如下：
设计费91768.34元*（1-投标下浮率）*（实际设计建筑面积/100㎡）。
2、施工工程费（暂定）为￥      元，（大写人民币：     元）。施工工程费结算以甲方最终确认的施工范围及甲方委托的第三方造价咨询单位审核为准。
3、不可竞争费（暂列金）为￥185870.92元，（大写人民币：壹拾捌万伍仟捌佰柒拾元玖角贰分）。
上述费用包含但不限于设计、人工费、材料费（材料单价、场内外装卸运输费），机械费（机械进出场费）、措施费、施工水电接驳费、安全文明施工措施费、管理费、利润及全过程中保险费、风险费、税金等一切费用。
本合同最终结算价不得超过总投标上限价￥2164038.12元，本合同最终结算价以实际结算价与总投标上限价两者中低者为准。
（2） 付款方式
1、 工程预付款的支付
（1） 甲方下发各楼层书面开工通知或开工令后5个工作日内，支付对应楼层施工图预算中施工工程费的30%。
（2） 支付预付款之前，还应具备的条件：①本设计施工一体化合同已完成签订；②提供相关真实有效的等额增值税专用发票；③取得开工令；④提供“建筑安全一切险”（含第三者责任险）保险单关键页、发票复印件并加盖乙方单位公章，验原件；⑤完成施工图设计并经甲方确认；⑥施工图预算价经甲方委托的造价咨询机构完成审核。
（3） 预付款中已包含安全文明施工措施费、工程保险费。
（4） 工程预付款扣回的起扣点：工程竣工验收款一次性扣回。
2、 竣工款支付：分别按各楼层工程全部完工，竣工验收合格并移交甲方后，支付至经甲方委托的造价咨询机构审核的施工图预算中该楼层已完工程审核造价（扣除暂列金、设计费及合同扣减部分）的85%和全部设计费。
3、 结算款支付：乙方提交竣工结算资料经甲方及甲方委托的造价咨询机构结算审核完成，双方确认结算结果后14天内支付剩余价款（扣除工程质量保证金，发票金额开至结算价100%）。
4、 甲方向乙方支付工程款时，乙方需向甲方提供付款申请等资料及等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。同时，乙方保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，除补真票外，如因提供虚假发票造成甲方损失的，甲方将永久保留追索损失的权利，同时甲方不承担逾期付款的责任。
5、 本工程约定的工程质量保证金为工程结算价（不含设计费）的3%，于工程竣工验收合格之日起满二年后，无保修质量问题后的30天内，无息支付（扣除所有扣款后的费用总额）。但不免除乙方在工程保修期内的保修责任。
（3） 施工图预算和工程结算的编制依据
1、 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》。
2、 《关于实施房屋建筑与装饰工程等专业工程量计算规范（GB50854～862－2013）的规定》。
3、 《深圳市建筑装饰工程消耗量标准(2020)》《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》《深圳市安装工程消耗量标准(2020)》《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额(2017)》《深圳市建设工程施工工期标准(2017)》《深圳市施工机械台班(2014)》《深圳市建设工程计价规程》(2017)。
4、 施工图预算单价需按中标下浮率    %下浮后确定。
5、 施工图预算单价＝综合单价×（1-    %）（市场询价的材料不参与下浮）。
6、 材料价格按《深圳市建设工程价格信息》（2025年4月）信息价计取,上述信息价没有的材料价格,采用市场询价确定单价（市场询价不参与下浮），应报甲方审核确认。人工工日单价按《深圳市建设工程价格信息》（2025年4月）人工指数计取。
7、 各类取费: 取费费率文件《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》等。
8、 其他深圳市现行相关计价规范及标准，以上文件如在招标期间主管部门发布新的规范性文件，以新的文件为准。
9、 经甲方确认的施工图设计文件及与之配套的相关图籍（含定板定样）。
（4） 变更、签证工程价款的确定方法
参考施工图预算的编制依据中1~9条的方式确定。
由甲方批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括甲方直接下达的变更指令、或经甲方批准的由监理人下达的变更指令。乙方对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
（5） 竣工结算书的编制和提交
1、 本项目为固定下浮率合同，工程量按实结算，设计费为根据实际设计建筑面积计算，最终设计面积以甲方确认的施工图实际设计建筑面积为准。
2、 乙方应按照本合同第四条中关于工程费用的约定编制结算书。
3、 乙方应在取得竣工验收合格报告后15日内向甲方提交完整的结算资料，资料包括但不限于：施工合同、招标文件、投标文件、开工令、图纸会审记录、施工组织设计、施工图、竣工图、签证单、变更单、竣工验收报告、竣工结算书、工程量计算书等与竣工结算有关的资料（以上资料一式两份，复印件加盖公章，同时提供对应电子版文件）。
4、 本项目需进行限额设计，保证最终结算价不超过总投标上限价，本项目最终结算价以实际结算价与总投标上限价两者中低者为准。
第5条 双方义务
（一）甲方义务
1、 委派现场代表负责对施工进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与现场各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。
2、 向乙方提供现场用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。
3、 负责协调乙方与其他各承包单位的关系。
（二）乙方义务
1、 乙方负责本项目的施工图设计，施工图需经甲方审核确认后，方可施工。
2、 委派现场代表负责现场施工全面管理。该现场代表须持有与本项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
3、 乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同工程施工相应的资质证书。如因资质证书过期、虚假等问题造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。
4、 乙方须按甲方确认的施工做法及技术要求进行施工，并按时提交施工验收报告和竣工资料，并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。
5、 达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方提供付款通知、发票及合同约定的相关付款资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方有权相应顺延付款时间且无需承担延迟付款责任。
6、 按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担，并赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方为此支出的赔偿款、和解金额、律师费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公证费等。
7、 乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品及存放物品，乙方应照价赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。
8、 乙方应配合甲方的现场管理，不得以任何理由拒绝本项目范围内甲方的工作安排。乙方应服从特力工业区运营统筹安排，不影响园区正常运营。
9、 乙方负责施工图和竣工图的绘制，图纸一式八份，所需费用已综合包含在合同价设计费内，结算不另外支付。
10、 乙方须负责本项目相关的报建手续，所发生的费用综合包含在合同价总价内，结算不另外支付。
11、 乙方应按政策规定购买“建筑安全一切险”（含第三者责任险），且保额不低于￥1000万元的建筑安全一切险。乙方应向甲方提交购买保险的发票复印件和保单复印件，并对该复印件的真实性、合法性负责，费用实报实销，与工程结算款一并支付。乙方必须承担在本工程施工期间发生的或本工程引致的人身伤亡及/或财产损害的包括但不限于费用、责任、损失、赔偿等一切法律责任，并须保障甲方免于承担该等责任。因乙方原因导致因侵犯第三方的合法权益而引起的任何针对甲方的索赔，乙方应负责应诉、并为甲方抗辩，或在甲方的要求下合作抗辩，保障甲方的利益不受损害，为甲方消除名誉方面的不良影响，并赔偿甲方因此而支出的费用，包括但不限于甲方为此支出的赔偿款、和解金额、律师费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公证费等。
12、 乙方应当在项目开工前，向本工程所在地的社会保险经办机构办理建设项目工伤保险参保缴费手续。工人工伤保险及其他所发生的费用综合包含在合同价总价内，结算不另外支付。
13、 因本工程处于成熟工业区内，场地受限，乙方需自行解决材料堆放场地及物品存放场所，并无条件配合材料转运。
14、 本工程已聘请物业，乙方须配合物业管理，自行承担物业押金、物业管理费等物业管理处收取的费用。
15、 乙方须接受甲方安全检查，若乙方施工期间安全管理不到位，出现安全隐患，甲方委派的现场代表或甲方安全管理部门（含甲方上级公司安全管理部门）有权对乙方进行2000-10000元/次的处罚。
第6条 违约责任
1、 甲方未能按本合同约定提供施工场地及工作面，工期相应顺延，甲方无需承担任何赔偿责任。
2、 乙方未能按合同约定时间通过任一楼层的竣工验收，乙方应承担违约责任。每逾期一日，乙方按延期违约5000元/日历天，向甲方支付违约金。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照本合同总金额30%的标准向甲方支付违约金(因甲方原因工期延误且经甲方批准的除外)。
3、 如因乙方提交的设计成果造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。
4、 因乙方材料质量问题导致工程整改的，乙方需承担甲方因此产生的全部直接及间接损失，因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
5、 乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
6、 除本合同和法律法规另有规定外，任何一方均无权提前解除合同，否则视为违约，守约方有权选择解除合同或要求违约方继续履行合同。如守约方选择解除合同，则违约方应向对方支付本合同签约合同价30%的违约金，如违约金不足以偿付对方损失，违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。
7、 乙方应保证所采用的装修材料满足环保、防火、无辐射、对人体无害等基本要求，后期甲方有权进行抽检，产品不合格的，乙方需承担检测相关费用并完成整改；再次检测仍不合格的，乙方有义务整改直至合格，同时，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用并按照本合同签约合同价30%的标准向甲方支付违约金，如违约金不足以偿付甲方损失，乙方还应赔偿给甲方造成的全部损失。
8、 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。律师费收费依据起诉时广东省或深圳市关于律师服务收费的最新规定标准，按争议标的额的比例计算。
第7条 措施项目清单（包括但不限于下列项目）的说明
本项目措施费计取按照《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》和《深圳市建设工程计价规程（2017）》等现行计价规则。
本项目安全文明施工费按《深圳市建设工程计价规程（2017）》等现行标准取费。
本项目措施项目清单的混凝土模板及支架费、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架及防护网、换撑所需措施与外部环境隔离而设置的施工临时围挡，按实际发生进行结算。
乙方在投标报价时应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件及工程施工的实际需要等将实际可能增加的措施项目费用考虑在下浮率中。
安全文明施工措施费
安全文明施工措施费按照《深圳市建设工程计价规程（2017）》，内容包括施工企业临时设施、所有涉及工程安全和文明施工的费用等。
（1）临时设施费：是指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的搭设、维修、拆除费用或摊销费用，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。
（2）安全施工费：是依照国家有关安全生产法律法规，为保证工程建设项目所涉及人员安全而采取的必要的安全防护措施所需的费用。
（3）文明施工费：是依照我市有关文明施工法律法规，为满足建筑施工现场文明施工及环境保护措施所需的费用。
（4）环境保护费：是指按照建设行政主管部门和环保部门的有关规定要求采取的施工场地周边的环境保护措施所需的各项费用。
安全文明施工措施费用的内容遵照《深圳市建设工程计价规程（2017）》及相关管理办法的规定。
若乙方的安全文明施工未能满足行业主管部门的相关规定被投诉或被行政主管部门通报的，对乙方进行10000元/次的处罚。若乙方的安全文明施工未能满足行业主管部门的相关规定导致甲方被行政主管部门行政处罚的，由此产生的一切损失由乙方承担。
安全文明施工费为包干费用，除双方另行协商且签订补充协议外，结算时不作调整。
临时用水、用电
本工程临时用水、用电由乙方根据工程实际情况自行解决，并承担一切相关费用，包括初装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，乙方还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。以上所有费用以总额形式计入措施项目清单“临时用水、用电”中包干使用。
措施项目包含但不限于以上所列项目，还应包括：预付款担保手续费、夜间施工费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完成工程及设备保护费、地上地下设施及建筑物的临时保护费、混凝土钢筋混凝土模板及支架费、二次搬运费、脚手架费（含吊篮）、施工围挡、垂直运输机械费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费、防尘降噪费、各专业工程措施项目费及其他等。
以上所有措施项目均应由乙方作出详细方案，并报甲方委托的监理单位审核确认后，方可实施。
第8条 争议的解决
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
2、协商不成可通过 /进行调解。
3、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列任何一种方式解决；
口向深圳市仲裁委员会申请仲裁。
■向工程所在地有管辖权的人民法院起诉
第9条 合同生效与终止
1、甲乙双方约定本合同自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章或合同章后生效。
2、甲乙双方履行完本合同全部义务，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同争议解决条款除外）。
第10条 合同的解除
有下列情形之一的，可以解除合同：
1、因不可抗力导致合同无法履行；
2、甲乙双方协商一致；
3、因一方违约致使合同无法履行，但违约方仍应按本合同约定承担违约责任；
第11条 附则
1、本合同正本壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份，各份具有同等法律效力。
2、附件《主要材料设备参考品牌表》、《设计任务书》、《工程质量保修书》为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同签署处双方联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因签署处联系方式和联系信息错误或接收一方拒收而无法直接送达的，自交邮后第7日视为送达。
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合同附件一：主要材料设备参考品牌表

1.暖通空调类材料设备参考品牌名单
	材料设备品种
	参考品牌

	螺杆式冷水机组
	特灵、开利、约克

	多联机组（包括冷媒新风机）
	大金、日立、三菱电机

	冷水空调末端（包括空调机组、风机盘管、新风机组）
	特灵、开利、约克

	分体空调
	格力、美的、海尔

	风口、风阀、静压箱、消声器
	妥思、开思拓、飞马

	风机
	科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、英飞

	空调水泵
	格兰富、威乐、KSB

	橡塑保温材料
	阿乐斯、凯门、杜肯

	电动蝶阀
	施耐德、搏力谋、班尼戈

	电动比例积分阀，压差旁通控制阀
	施耐德、班尼戈、丹佛斯

	静（动）态平衡阀、动态平衡电动调节（二通）阀
	施耐德、班尼戈、丹佛斯

	冷却塔
	BAC 、马利、益美高

	风管玻璃棉保温材料
	欧文斯科宁、上海平板、伊索维尔

	中央空调自控系统
	施耐德、江森、西门子

	空调水处理器
	洁禹通、北洋、全康





2.建筑装饰类材料参考品牌名单
	材料品种
	参考品牌

	涂料
	多乐士、嘉宝莉、立邦

	地弹簧
	盖泽、多玛、坚朗、史丹利

	闭门器
	盖泽、多玛、坚朗、史丹利

	五金
	多玛、瑞高、摩登、坚朗、合和

	硅钙板天花
	安雅达、美穗、云中龙、绿意雅、格林森

	石膏板
	杰森、可耐福、博罗拉法基、北新龙牌

	铝板天花
	乐思龙、至高®、拓普泰德、金霸Gks
迪高Deko、洛科丰TM
伟泰WEITAI

	建筑用铝单板
	乐思龙、美伦、华途什、雷诺丽特、敏思朗

	橡胶地板（均质卷材）
	德国诺拉Nora、意大利盟多Mondo、意大利Artigo

	硅酮密封胶
	郑州中原、成都硅宝、白云、金鼠

	玻璃
	南玻、信义、耀皮玻璃

	内墙涂料
	多乐士、立邦、三棵树、紫荆花

	墙、地砖
	东鹏、冠珠、马可波罗、萨米特、樵东

	防水
	东方雨虹、琼霸、黑豹、德高、卓宝

	铝型材
	凤铝、亚铝、兴发、伟业、坚美




3.强电类材料设备参考品牌名单
	材料设备品种
	参考品牌

	高压柜
（中置柜、环网柜）
	西门子、ABB、GE、施耐德、伊顿（B类厂家生产的授权产品）

	低压柜
	ABB、GE、施耐德、伊顿

	三箱
	泰豪科技、盛辉电气、南京大全、飞霞机电

	断路器
	品牌
	系列

	
	西门子、ABB、施耐德、GE、海格、伊顿
	框架断路器：ABB(E2)、施耐德（MT）、西门子（3WL）、GE（G）、海格（HW）、伊顿（IZMX）

	
	
	塑壳断路器：ABB(T3)、施耐德（NSX）、西门子（3VL）、GE（FEN）、海格（HNF）、伊顿（LZM）

	
	
	微型断路器：ABB(S201)、施耐德（iC65N）、西门子（5SJ6）、GE（G61）、海格（MC1）、伊顿（PL9）

	双电源（ATS）
	ASCO、GE 、施耐德（WOTPC/WBTPC系列）

	常规灯具
	飞利浦、松下、索恩

	开关插座
	品牌
	产品系列

	
	西门子
	睿致、灵动、灵致、点晶、品宜、地插、远景、悦动

	
	施耐德
	轻点、绎尚、丰尚、如意

	
	ABB
	Dynasty、欧悦、德悦、德纯、德典、德灵、德炫、由艺、由悦、由雅、德逸、德宁、德静、永致

	多功能仪表
	中电、蒂森南自、上海仁广

	母线
	GE、伊顿、西门子、施耐德

	EPS
	动力源、志成冠军、易事特

	智能照明
	施耐德、ABB、西门子

	电线
	广东长江（南光牌）、金龙羽、金环宇、深圳成天泰

	发电机组
	科勒、富电康、沃尔奔达、VPOWER（伟能）、康明斯

	LED灯
	飞利浦、松下、索恩

	电容电抗及有源滤波器
	FRAKO、阿珂法Iskra、帝森克罗德

	热浸塑钢管
	东方格林、亿斯特、新华粤

	体育照明
	飞利浦、松下、MASCO

	普通路灯灯具
	鹏万达、燎原、三乐

	LED路灯灯具
	燎原、朗波尔、勤上

	路灯灯杆
	维蒙特、燎原、宇龙、华体

	应急照明和疏散指示系统
	恒生智能、中智盛安、沈阳宏宇

	泛光照明灯具
	深圳爱克莱特、香港银河、深圳磊明

	电缆桥架
	江苏华彤 江苏中环 广羽桥架





4.弱电类材料设备参考品牌名单
	设备材料品种
	参考品牌

	火灾报警
	北大青鸟、海湾、赋安、泛海三江

	联动控制柜
	北大青鸟、海湾、赋安、泛海三江

	电气火灾监控
	派诺、赋安、上海零线、泛海三江

	UPS主机
	华为、航天柏克、科华

	综合布线
	普天汉飞、清华同方、TCL 

	电力监控
	ABB、施耐德、海亿达、华力特

	楼宇自控
	西门子、施耐德、霍尼韦尔

	门禁系统
	披克、立方、捷顺      

	停车场管理系统
	红门、捷顺、披克

	IP摄像机
	大华、海康、英飞拓                  

	模拟摄像机
	大华、海康、英飞拓

	磁盘阵列存储
	大华、海康、英飞拓

	硬盘录像机
	大华、海康、英飞拓

	矩阵
	大华、海康、英飞拓

	光端机
	大华、海康、英飞拓

	网络交换机
	华三、华为、极进

	监视器
	大华、海康、英飞拓

	背景音乐及消防广播
	ITC、DSPPA、霍尼韦尔

	防盗报警
	霍尼韦尔、博世、枫叶

	会议系统
	博世、科达、ITC、华为

	音视频中控
	快思聪、AMX、VITY、SMR

	电线（弱电）
	联嘉祥、宇洪、华亿

	能耗监测
	艾科、派诺、浩迪普

	护理呼叫
	AIPHONE（爱峰）、安克曼、Austco阿斯科

	编解码器及软件
	英迪高、博世、华三、华为、霍尼韦尔、科达

	防火墙
	华三、华为、极进

	服务器
	联想、戴尔、华为

	UPS电池
	华为、航天柏克、科华

	投影机
	巴可、科视、DP

	音箱、扬声器
	特宝声、百威、普森、JBL、EV、博士、D&B、COMMUNITY、美声、欧宝声、美亚、EAW

	功放
	特宝声、百威、普森、JBL、EV、博士、D&B、美亚

	音频矩阵
	百威、EXTRON

	调音台
	CrestAudio、A&H、Midas、雅马哈

	浪涌保护器
	ASP、科安达、ENC

	弱电系统集成
	技安、共济、敢为

	防静电地板
	沈飞、华集、银泰克

	视频会议系统
	宝利通、索尼、华为、中兴

	会议高清摄像机
	索尼、松下、保凌、汉锐

	无线对讲系统
	中继台：摩托罗拉、健伍、科立讯
信号分布、放大、合路设备：英智源、科嘉、侨讯

	机柜
三网合一箱
	机柜
三网合一箱

	有线电视系统
	迈威、鑫迈威、杰士美

	云可视对讲系统
	狄耐克、韩讯、视得安

	客流分析系统
	汇纳、索博客、文安

	巡更系统
	蓝卡、兰德华、披克

	消费电源监控及防火门监控
	中电、施耐德、中消恒安、浙江金控







5.给排水类材料设备参考品牌名单
	材料设备品种
	参考品牌

	生活给水泵
	格兰富、KSB、威乐

	潜污泵
	格兰富、KSB、威乐

	薄壁不锈钢管
	深圳雅昌、无锡金羊、宁波福兰特

	钢塑复合管
	泰丰侨、珠江、华通

	热镀锌钢管
	泰丰侨、珠江、华通

	沟槽式连接件
（卡箍）
	唯特利、亿百通、上海瑞孚

	PVC-U给、排水管
	联塑、中财、日丰

	PP-R给水管
	日丰、伟星、永高、联塑

	PE给水管
	伟星、联塑、永高

	双壁波纹管
	伟星、永高、联塑

	缠绕波纹管
	华瀚、枫叶、永高

	阀门（包括：消防阀门）
	德森（DESN）、上海冠龙、武汉大禹

	虹吸排水
	吉博力、泰宁、捷流

	消防水泵
	格兰富、KSB、威乐

	消防水产品（喷头、水流指示器、湿式报警阀组、水泵接合器、信号阀）
	广东胜捷、川消、上海金盾

	消火栓箱
	香蜜湖、广东胜捷、桂安

	气体灭火、灭火器
	广东胜捷、上海金盾、桂安

	油水分离器
	亚科（ACO）、天健、泽尼特

	橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器
	上海松江橡胶（欣昌）、北京首航、杭州万全

	不锈钢水箱、玻璃钢水箱
	深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电





合同附件二：设计任务书




特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程
设计任务书










编制单位：深圳市中天实业有限公司
二○二五年六月
[bookmark: _Toc26284_WPSOffice_Level1]设计须知
装修设计公司在设计前，须认真阅读本室内装修工程设计任务书及其附件，严格按照设计要求进行各项工作。
文件及其附件的任何文字、数字，均不得修改。装修设计公司如有疑问，应在工作正式开始前向甲方提出书面意见，由甲方统一解答。
本文件及其所有附件均作为合同附件共同执行。
[bookmark: _Toc22807_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1349][bookmark: _Toc146510446]项目概况
1.1. 项目名称：特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程。
1.2. 项目所属：深圳市中天实业有限公司（以下简称“甲方”）。
1.3. 项目位置：本项目位于深圳市罗湖区特力珠宝大厦B座16层、17层
项目简介：本项目位于深圳市罗湖区特力珠宝大厦B座16层、17层，装修区域建筑面积约1275㎡。在特力珠宝大厦B座16层、17层现有的装修基础上（详见附件：改造前平面图），对现有的格局进行划分调整（详见附件：改造后平面图）。
[bookmark: _Toc26688_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23085][bookmark: _Toc146510447]设计依据
2.1. 中华人民共和国的国家、行业及深圳市批准的现行建筑工程设计相关的法规、标准和规范，包括但不限于：
2.1.1. [bookmark: _Toc31111_WPSOffice_Level1]《建筑工程防水技术标准》SJG19-2023
2.1.2. 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
2.1.3. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）
2.1.4. [bookmark: _Toc31842_WPSOffice_Level1]《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
2.1.5. [bookmark: _Toc14064_WPSOffice_Level1]《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
2.1.6. [bookmark: _Toc18518_WPSOffice_Level1]《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
2.1.7. [bookmark: _Toc29092_WPSOffice_Level1]《采暖通风与空气调节设计规范》BG50019-2016
2.1.8. [bookmark: _Toc15149_WPSOffice_Level1]《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013
2.2. 本设计任务书。
[bookmark: _Toc222563454][bookmark: _Toc13415_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc222651412][bookmark: _Toc23655]工作范围
3.1. 改造拆除方案、改造设计方案、施工图设计，包括拆除修复、室内装饰及设计范围内的强电、弱电、给排水、暖通、软装配饰、消防等专业；以及上述工程的施工配合。
3.2. 上述装修工程的施工跟进及配合。
3.3. 竣工图审核。
3.4. 其它属于室内设计范畴的内容。
[bookmark: _Toc5291_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5528]目标成本
4.1. 硬装为批量精装修参考造价  /  元/㎡左右（含空调）。
[bookmark: _Toc26553_WPSOffice_Level1]设计要求
5.1. 设计风格：色调参考周边区域。
5.2. 设计原则：
5.2.1.1. 设计范围内拆除需明确范围及工程量、该区域改造后作为珠宝商户办公，装修效果及色调需与整体协调。
5.2.1.2. 各分户需考虑独立控制、计量的机电条件。
5.2.1.3. 合理利用空间，控制成本。
5.2.1.4. 满足政府主管部门对消防等审批要求。
5.3. 方案通过甲方审核后进行施工图设计，需与甲方协调建筑、结构、水电、暖通、消防等相关问题，完成室内装饰工程的施工图设计。
5.4. 配合施工单位确定硬装材料样板及软装配饰清单。
5.5. 本项目采用限额设计，保证施工图预算价及最终结算价均不超过总投标上限价，本项目最终结算价以实际结算价与总投标上限价两者中低者为准。
[bookmark: _Toc8798][bookmark: _Toc19442_WPSOffice_Level1]施工配合
6.1. 配合施工单位进行技术交底，设计项目负责人应定期视察施工现场，根据进度安排相关设计人员及时解决、处理现场设计问题，并主动与甲方和施工单位保持联系，按时参加工地例会，解答与解决施工中发现的技术问题。
6.2. 对设计图纸的错、漏和与施工现场有矛盾等情况必须在甲方指定的时间内无条件修改，对施工工艺提出改进建议。
6.3. 在施工过程中及时发现问题，确保设计意图的实施，总体把控设计效果。
6.4. 图纸变更应确保各专业及时下发，材料选型应及时审核确认，避免因沟通不及时带来的返工和窝工，影响施工进度。
6.5. 配合甲方采购软装饰品及现场布置指导。
6.6. 配合相关报建及验收工作。
[bookmark: _Toc11059][bookmark: _Toc7243_WPSOffice_Level1]进度要求
	序号
	阶段
	项目内容
	周期

	1
	施工图设计阶段
	依据本招标文件及其附件、现行相关法规规范标准等，在符合目标成本的前提下完成施工图设计并提交所有设计成果文件。施工图设计深度需满足现行相关规范要求。提供材料样板。
	10天（不超过）

	2
	施工阶段
	配合甲方选购材料、图纸会审、设计变更、施工现场答疑。
	接到问题2个工作日内解决问题，4个工作日内下发变更蓝图

	[bookmark: _Toc13472_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15022]3
	竣工图
	完成竣工图审核并盖章
	竣工验收后15天


设计成果要求
8.1. 设计成果须满足国家及地方的有关法律法规、设计规范、技术标准和设计深度要求，符合地方现行的相关规定。
8.2. 工作内容应满足甲方提出的设计合同、设计任务书及过程交流书面文件（联系函、会议纪要等）的要求。
	设计阶段
	设计成果内容
	提交数量

	施工图
设计阶段
	a. 各专业施工图设计说明；
b. 施工工艺说明；
c. 材料和材料做法表；
d. 装饰专业相关平面图（含拆除平面图、天花图、铺装图等）；
e. 立面图；
f. 剖面图；
g. 节点详图、大样图；
h. 门窗图；
i. 给排水施工平面图、系统图及相关详图；
j. 强弱电施工平面图、系统图及相关详图；
k. 暖通施工平面图图、系统图及相关详图；
l. 消防施工平面图图、系统图及相关详图；
m. 综合管线布置图
n. 灯光设计详图；
o. 洁具及五金设备选型；
p. 物料清单（含材料材质、型号、数量等）；
q. 材料样板；
r. 其它相关文件资料。
	1　 A2规格（或加长）蓝图8套；
2　 含所有内容的电子光盘2张；
3　 详细材料样板2份；
4　 物料清单8套，A4规格装订成册。



8.3. 其他要求：
8.3.1. 选用的装饰材料须符合环保、防火、无辐射、对人体无害等基本要求，并应提前向甲方提供样版，由甲方确认。
8.3.2. 选用材料时，设计师应对材料的价格、质量和是否容易采购等有清楚的了解。


合同附件三：
工程质量保修书
发包人（全称）：深圳市中天实业有限公司
承包人（全称）：
为保证特力珠宝大厦塔楼B座16层、17层整层布局调整装修设计施工一体化工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2019修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：
承包人承包范围内的所有项目。
二、工程质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定本工程质量保修期如下：
□地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
□屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；
☑电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；
☑供热和供冷系统工程为2个（最低为2个）采暖期、供冷期；
☑装饰装修工程为2年；
☑其他项目保修期约定：2年，且不低于法定保修期限。
三、工程质量保修责任
1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，由此产生的费用由承包人承担，优先从质量保证金中扣除。
2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量保修费用
工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量保证方式
工程质量保证方式可采用以下方式：
☑质量保证金：
发包人承包人约定本工程的质量保证金为工程结算价（不含设计费）的3％，币种：人民币。
六、质量保证金的支付
采用质量保证金方式时，发包人在全部工程竣工验收合格满2年后，无保修质量问题，扣除应扣款项后无息支付承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
如发包人无故不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金的，发包人应从约定应付之日起，按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的万分之一的标准支付违约金。
七、其他
发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：
/。
本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。
	发包人（公章）：
	承包人（公章）：

	法定代表人（签章）：
	法定代表人（签章）：

	日期：   年    月   日
	日期：   年    月   日
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